



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางโค้งบ้านนายเทียมรัตน์ มุกขุนทด ไปเชื่อมถนนคอนกรีตหน้าบ้านนางยุพา
เสาสูงยาง บ้านหินลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางโค้งบ้าน
นายเทียมรัตน์ มุกขุนทด ไปเชื่อมถนนคอนกรีตหน้าบ้านนางยุพา เสาสูงยาง บ้านหินลาด หมู่ที่ ๘ ตาม อบต. ตะเคียน
กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๓๘๘,๙๕๕.- บาท
(-สามแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางโค้งบ้านนายเทียมรัตน์ มุกขุนทด ไปเชื่อมถนนคอนกรีตหน้าบ้านนางยุพา เสาสูงยาง บ้านหินลาด หมู่ที่ ๘ ตาม อบต.ตะเคียนกำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๙,๐๐๐- บาท (-สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้าง คสล.จากทางโค้งบ้านนายเทียมรัตน์ มุกขุนทด ไปเชื่อมถนนคอนกรีตหน้าบ้านนางยุพา เสาสูงยาง บ้านหินลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตรตามแบบรูปและรายการที่ อบต. ตะเคียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๓๘๘,๙๕๔- บาท (-สามแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๑))
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๒))
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๕ ๑/๑
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมศักดิ์ สุดจันทิก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางอังคณา มิกขุนทด	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๓. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 ม.
ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง จากทางโค้งบ้านนายเทียมรัตน์ มุกขุนทด ไปเชื่อมถนนคอนกรีตหน้าบ้าน บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2567

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	285,115.34	1.3642	388,954.35	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			388,954.35	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	388,954.00	
(สามแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)					

ความยาวถนน

0.170

กม เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

571.00 บาท

ประมาณราคา

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวอมรรรณ วงษ์สีมา)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตะเคียน รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางโค้งบ้านนายเทียมรัตน์ มุกขุนทด ไปเชื่อมถนนคอนกรีตหน้าบ้านบ้านหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวม คสล.ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	340.00	1.73	588.20	1.3642	2.36	802.42	ขนาดเบา
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วดับทับ	ตร.ม.	680.00	10.94	7,439.20	1.3642	14.92	10,148.56	
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	768.84	26,140.56	1.3642	1,048.85	35,660.95	ลบ.ม.ทลวม
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	680.00	347.82	236,517.60	1.3642	474.50	322,657.31	
6	Expansion Joint	ม.	4.00	217.14	868.56	1.3642	296.22	1,184.89	
7	Contraction Joint	ม.	60.00	146.43	8,785.80	1.3642	199.76	11,985.59	
8	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
9	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.ทลวม
10	ทางเชื่อม	ตร.ม.	2.49	347.82	866.18	1.3642	474.50	1,181.64	
11	หินคลุกทาง ขึ้นลง	ลบ.ม.	7.20	542.95	3,909.24	1.3642	740.69	5,332.99	ลบ.ม.ทลวม
					285,115.34	รวม		388,954.35	
ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ปรับยอด								388,954.00	

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 285,115.34
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ความยาวถนน 0.170 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 571.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางอังคณา มิกขุนทด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายนิวัฒน์ เลียดขุนทด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.
ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง จากทางโค้งบ้านนายเทียมรัตน์ มุกขุนทด ไปเชื่อมถนนคอนกรีตหน้าบ้าน บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2567

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	285,115.34	1.3642	388,954.35	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				388,954.35	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		388,954.00	
	(สามแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทถ้วน)				

ความยาวถนน

0.170

กม เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

571.00 บาท

ประมาณราคา

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวอมรรรณ วงษ์สีมา)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตะเคียน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากทางโค้งบ้านนายเทียมรัตน์ มุกขุนทด ไปเชื่อมถนนคอนกรีตหน้าบ้าน บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียน
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2567

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	285,115.34	1.3642	388,954.35	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			388,954.35	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		388,954.00	
(สามแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.170 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 571.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอังคณา มิกขุนทด)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน