



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

โครงการขยายลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑
ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขยายลานเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๔๔๕,๐๐๐.- บาท
(-สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายสถานเอนกประสงค์บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย โครงการขยายสถานเอนกประสงค์ บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา รายละเอียดโครงการประกอบด้วย ทำการขุดรื้อพื้นดินเดิมปรับระดับบดทับแน่น พื้นที่ ๑,๑๘๘ ตารางเมตร และก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ตะเคียน กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๔๔๕,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางพัชรินทร์ รุ่งเรือง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นายรัฐพงษ์ เบี้ยกลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้จ้างเหมาโครงการขยายลานเอนกประสงค์บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขอให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการ เปิด เผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ โครงการขยายลานเอนกประสงค์บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง		
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)		
๔.	ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย โครงการขยายลานเอนกประสงค์ บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา รายละเอียดโครงการประกอบด้วย ทำการขุดรื้อพื้นดินเดิมปรับระดับบดทับแน่น พื้นที่ ๑,๑๘๘ ตารางเมตร และก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต. ตะเคียน กำหนด		
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๔๕,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)		
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)		
	๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)		
	๖.๓ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๖)		
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	๑. นางพัชรินทร์ รุ่งเรือง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
	๒. นายรัฐพงษ์ เปี้ยกลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
	๓. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการขยายลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน : จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก	340,900.19	1.3074	445,692.91	FACTOR F งานอาคาร 1.3056 ค่าไม่เกิน 0.5 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	340,900.19	1.3074	445,692.91	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	ปรับเหลือ (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)			445,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	ขนาดพื้นที่	1,188.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	374.58	บาท/ตร.ม.		

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง (ค่างานต้นทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเป็นเงินประมาณ

(สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต. ที่ 604 /2565 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565

ลงชื่อ.....ประมาณราคา/ราคากลาง

(นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการราคากลาง

(นายรัฐพงษ์ เบี้ยกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานราคากลาง

(นางพัชรินทร์ รุ่งเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายชัยวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

สรุปค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : ขยายลานเอนกประสงค์


รายการประมาณราคา : ค่าขยายลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ :


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าขยายลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียน	445,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	445,000.00	
	(สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ..........ประมาณราคา/ราคากลาง


(นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ประธานราคากลาง

(นางพัชรินทร์ รุ่งเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการราคากลาง


(นายรัฐพงษ์ เปี้ยกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายชัยวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ขยายลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

ตามแบบ

แบบ อบต.ตะเคียน

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ : ทำการขุดรื้อพื้นดินเดิมปรับระดับบดทับแน่น พื้นที่ 1,188 ตารางเมตร และก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 52 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการน้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย บั้ยโครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานฉาบปูนอุดต่อ ขนาดกลาง	1,188	ตร.ม.	-	-	3.83	4,550.04	4,550.04	
2	งานขุดรื้อดินเดิมแล้วบดทับ (22 x 54)	1,188	ตร.ม.	-	-	11.44	13,590.72	13,590.72	
3	ทรายหยาบรองพื้น	52.00	ลบ.ม.	666.99	34,683.48	45.03	2,341.56	37,025.04	
4	ไม้แบบ คัด 50%	7.80	ตร.ม.	564.40	4,403.73	-	-	4,403.73	
6	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	31.20	ตร.ม.	-	-	133.00	4,149.60	4,149.60	
7	คอนกรีตผสมเสร็จ st. 240 ksc.	104.00	ลบ.ม.	1,892.95	196,866.80	306.00	31,824.00	228,690.80	
8	เหล็กเส้นกลม ขนาด คก. 12 มม.(Dowel)	145.19	กก.	23.27	3,378.15	3.30	479.12	3,857.27	
9	METAL CAP + ทาสี+จารบี	40.00	ชุด	10.00	400.00	-	-	400.00	
7	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด คก. 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	1,040.00	ตร.ม.	28.92	30,076.80	5.00	5,200.00	35,276.80	
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและพอยดียง	228.00	ม.	-	-	24.61	5,611.08	5,611.08	
10	ยาแนวรอยต่อด้วยแอสฟัลท์	68.40	ลิตร	35.20	2,407.68	-	-	2,407.68	
11	ดินถมขอบข้าง ขนาด 0.5x105x0.10 ม.	5.00	ลบ.ม.	187.49	937.43	-	-	937.43	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					273,154.07		67,746.12	340,900.19	