



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
เรื่อง เปิดเพยราคากลาง
โครงการขุดลอกสระ SML หมู่ที่ ๘ บ้านหินลาด
ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกสระ SML หมู่ที่ ๘ บ้านหินลาด ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๔๙๙,๙๑๓.- บาท
(-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกสระ SML หมู่ที่ ๘ บ้านหินลาด ตามอบต.ตะเคียนกำหนด ตำบล ตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการขุดลอกสระ SML หมู่ที่ ๘ บ้านหินลาด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดโครงการ ปากสระกว้าง ๒๕ x ๕๐ เมตร ก้นสระกว้าง ๒๐ x ๘๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร (จากระดับพื้นดินเดิม) หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๗๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๔๙๙,๙๑๓.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ข))
 - ๖.๓ แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน แบบ ปร.๑/๑
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมศักดิ์ สุดจันทัก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นางอังคณา มิกขุนทด	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ปากสระกว้าง 25 x 90 เมตร ก้นสระกว้าง 20 x 80 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร (จากระดับพื้นดินเดิม) หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 6,075 ลูกบาศก์เมตร

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	373,292.92	1.3392	499,913.88	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			499,913.88	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	ปรับลดราคา- คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			499,913.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)				

ประมาณราคา

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวอมรรณ วงษ์สีมา)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตะเคียน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน